

Condiciones Especiales del Contrato


| Disposiciones Generales | |
|-------------------------|--|
| CGC 1.1 (n) | El Período de Responsabilidad por Defectos es <i>365 Días Naturales</i> . |
| CGC 1.1 (p) | El Contratante es EL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN CON DOMICILIO EN LA AVENIDA ITZAES S/N INTERIOR "A" X 59 Y 59 ^a EX HOSPITAL O'HORAN COL. CENTRO C.P. 97000 MERIDA, YUCATAN, MEXICO. EL REPRESENTANTE ES EL ING. JORGE ISRAEL QUIJANO LIZAMA CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL. |
| CGC 1.1 (s) | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es el 11. <i>DE MAYO DE 2012</i> . |
| CGC 1.1 (v) | El Gerente de Obras es el ING. MIGUEL ARIEL CABALLERO GARCIA CON CARGO DE SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA DEL INCCOPY. |
| CGC 1.1 (x) | El Sitio de las Obras está ubicado en CALLE 64 ENTRE CALLES 59 Y 65 (INCLUYE LAS CALLES 61 Y 63); CALLE 61 ENTRE CALLES 62 Y 64; CALLE 63 ENTRE CALLES 62 Y 64; CALLE 62 ENTRE CALLES 63 Y 65; CALLE 60 ENTRE CALLES 63 Y 65; CALLE 65 ENTRE CALLES 58 Y 64 (INCLUYE LAS CALLES 60 Y 62), UBICADOS EN LA COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, EN LA ZONA DEL CENTRO HISTÓRICO y está definida en los planos No. IE-OC-PO-1.dwg y en el croquis No. 01. |
| CGC 1.1 (aa) | La Fecha de Inicio es <i>14 DE NOVIEMBRE DE 2011</i> . |
| CGC 1.1 (ee) | Las Obras consisten en: <i>trabajos de desmantelamiento de línea aérea, obra civil de media y baja tensión subterránea, obra electromecánica en media y baja tensión, alumbrado público, trámites de unidad verificadora y ante la CFE.</i> |
| CGC 2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: <i>NINGUNA</i> . |
| CGC 2.3 (i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: - <i>CONVENIOS ADICIONALES MODIFICATORIOS DE MONTO Y/O PLAZO QUE SE ORIGINEN.</i> - <i>REGISTROS DE BITACORA DE OBRA ELECTRONICA.</i> |
| CGC 8.1 | Lista de Otros Contratistas: 1. GLOBAL PRESTIGE ENTREPRENEUR GROUP, S.A. DE C.V., representado por el Ingeniero Gerardo Ferraez Gasque en su carácter de Presidente del Consejo de Administración. Trabajos: "Regeneración, iluminación e imagen urbana núcleo central en el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán Fase 1 (iluminación para la Plaza Grande y paramentos circundantes. Incluye: Trabajos de |

| | |
|---------|--|
| | <p>desmantelamiento de instalaciones eléctricas, luminarias y postes existentes; nuevas instalaciones eléctricas y luminarias)"</p> <p>2. ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., representada por el Licenciado Aldo Iván Mandujano Irigoyen, en su carácter de Apoderado General. Trabajos: "Obras de regeneración, iluminación e imagen urbana núcleo central en el centro histórico de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán- Fase 2. (Banquetas y drenaje pluvial en Plaza Grande, calle 60 x 61 y 63 ,calle 61 x 60 y 62, calle 62 x 61 y 63 y calle 63 x 60 y 62. Incluye: demoliciones, sello de concreto estampado, guarniciones y banquetas prefabricadas, mobiliario urbano, cajones areneros y pozos)".</p> <p>3. ARIAL PENINSULAR S.A. DE C.V., Y ALUMHER, S.A. DE C.V, representada por el C. Alberto Manuel Peraza Cuevas en su carácter de administrador único y como representante común de las empresas. Trabajos: "Regeneración, iluminación e imagen urbana núcleo central en el centro histórico de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán- Fase 3. (Remozamiento de fachadas, calle 61 x 58y 60, calle 61 x 62 y 64, calle 63 x 58 y 60, calle 63 x 62 y 64, calle 60 x 59 y 61, calle 60 x 63 y 65, calle 62 x 59 y 61, calle 62 x 63 y 65. Incluye: trabajos de albañilería, carpintería, herrería, mobiliario urbano, instalaciones eléctricas e iluminación)".</p> <p>4. MAXI CONSTRUCTORA HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V, representado por el Ingeniero Raúl Alberto Aguilar Baqueiro en su carácter de Presidente del Consejo de Administración. Trabajos: "Obras de regeneración, iluminación e imagen urbana núcleo central en el centro histórico de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán- Fase 4. (Pavimentos y drenaje pluvial de la calle 61 x 58 y 60, calle 63 x 58 y 60, calle 60 x 63 y 65, calle 62 x 63 y 65, calle 63 x 62 y 64 y calle 61 x 62 y 64, Banquetas de la calle 61 x 58 y 60, calle 61 x 62 y 64, calle 63 x 58 y 60, calle 63 x 62 y 64, calle 60 x 59 y 61, calle 60 x 63 y 65, calle 62 x 59 y 61, calle 62 x 63 y 65 internas. Incluye: demoliciones de pavimentos y banquetas existentes, pavimentos de concreto estampado, guarniciones y banquetas prefabricadas, mobiliario urbano, cajones areneros y pozos)".</p> |
| CGC 9.1 | <p>Personal Clave:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arqto. Freddy Manuel Chacon Salazar. Gerente General de Obra</i> 2. <i>Ing. María Jesús Cable Euan. Residente de Obra Civil</i> 3. <i>Ing. Mario Remigio Can Chi. Residente de Obra Civil</i> |

| | |
|---------------------------------|---|
| | 4. <i>Ing. Carlos Lorenzo Castellanos Peraza. Residente de Obra Eléctrica.</i> |
| CGC 13.1 | <p>El seguro global de la obra deberá ser por 100% del monto total del contrato y se mantendrán vigentes hasta que se expida el certificado de terminación de las Obras y solo podrán cancelarse previo aviso a la Contratante.</p> <p>Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:</p> <p>(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales.</p> <p>(b) para pérdida o daño de equipo.</p> <p>(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos).</p> <p>(d) para lesiones personales o muerte:</p> <p>(i) de los empleados del Contratante.</p> <p>(ii) de otras personas.</p> |
| CGC 14.1 | <p>Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:</p> <p>MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.</p> |
| CGC 21.1 | <p>La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será el día 14 de noviembre de 2011 en la calle 65 por 60 de la Colonia Centro, de la Ciudad de Mérida, Yucatán.</p> |
| <i>B. Control de Plazos</i> | |
| CGC 27.1 | <p>El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 5 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.</p> |
| CGC 27.3 | <p>Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días.</p> <p>El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de 1 al millar del monto del contrato.</p> |
| <i>C. Control de la Calidad</i> | |
| CGC 35.1 | <p>El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 días naturales a partir de la entrega oficial de la obra.</p> |
| <i>D. Control de Costos</i> | |
| CGC 43.1 | <p>En caso de pagos efectuados después de más de veintiocho (28) días, a solicitud del Contratista, el Contratante deberá pagar gastos financieros como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con la legislación aplicable.</p> <p>Cuando el Contratante efectúe pagos en exceso, el Contratista deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán en términos del párrafo anterior, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del Contratante.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| CGC 46.1 | <p>La moneda del País del Contratante es el peso mexicano.</p> <p>Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente a la moneda nacional y que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, el pago se efectuará en dichas monedas.</p> <p><i>Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos cotizados en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se efectuará en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago.</i></p> <p>Este tipo de cambio será <i>el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos.</i></p> |
| CGC 47.1 | <p>El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC.</p> <p>Los coeficientes para el ajuste de precios son:</p> <p><i>Para cada moneda (PESO MEXICANO 100%) es la porción ajustable expresada en fracción decimal que sustituye cada uno de los coeficientes B, C, D,...Z de la fórmula polinómica de ajuste.</i></p> |
| CGC 48.1 | La proporción que se retendrá de los pagos es: 5%. |
| CGC 49.1 | El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.10% por día. El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10%. |
| CGC 51.1 | El pago por anticipo será de: \$4, 280,778.78 <i>(cuatro millones doscientos ochenta mil setecientos setenta y ocho pesos con setenta y ocho centavos moneda nacional)</i> y se pagará al Contratista a más tardar el 11 de noviembre de 2011. |
| CGC 52.1 | <p>El monto de la Garantía de Cumplimiento es</p> <p>(a) Fianza de cumplimiento: 10%.</p> |
| CGC 55.1 | El periodo de vigencia de la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, será de doce meses y el monto será: Del diez por ciento (10%) del monto total ejercido por los trabajos en el caso de Fianza. |
| E. Finalización del Contrato | |

| | |
|--------------|--|
| CGC 58.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el (NO APLICA) . Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar dentro de los 30 días posteriores a la terminación de los trabajos. |
| CGC 58.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de 30 días |
| CGC 59.2 (g) | El número máximo de días es 30 días . |
| CGC 61.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 5% . |

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'D. J. ...', is written over a light gray rectangular background.Three distinct handwritten signatures in black ink are positioned on the page. The first is a long, sweeping signature on the left. The second is a shorter, more compact signature in the center. The third is a signature on the right, similar in style to the others, all appearing to be on light gray rectangular backgrounds.